

令和3年度 発注予定 工事情報（水道企業分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
水道	市道北浜第12号線配水管布設替工事	北浜町3丁目	HIPeP φ75mm L=420m	4月	3.0ヶ月
水道	市道落石第11号線配水管布設替工事	落石町1丁目	HIPeP φ75mm L=270m	4月	3.0ヶ月
水道	市道上渚滑山手線配水管布設替工事	上渚滑町2丁目外	HIPeP φ100~150mm L=140m	4月	3.0ヶ月
機械設備	紋別アクアセンター機械設備更新工事	南が丘町1丁目	スカム移送ポンプ2台、スカム返流水ポンプ2台	4月	6.0ヶ月
土木	紋別1号幹線外管渠改築工事	港町7丁目外	φ300~800mm L=330m(更生)	5月	6.0ヶ月
土木	渚滑地区雨天時浸入水対策工事	渚滑町4丁目外	公共柵布設替 50箇所	5月	5.0ヶ月
水道	市道落石第44号線配水管布設替工事	落石町2丁目	HIPeP φ75mm L=85m	6月	2.7ヶ月
水道	市道小向13線配水管布設替工事	小向	HIPeP φ100mm L=145m	6月	3.0ヶ月
機械設備	紋別アクアセンター機械設備改築工事	南が丘町1丁目	散気装置、薬液注入ポンプ、汚泥引抜弁 1式	6月	8.0ヶ月
土木	花園町1丁目外管渠改築工事	花園町1丁目外	φ250~600mm L=500m(更生・布設替)	6月	7.0ヶ月

令和3年度 発注予定 工事情報（水道企業分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
水道	市道北浜第13号線外配水管布設替工事	北浜町3丁目	HIPeP φ100mm L=160m	7月	3.0ヶ月
水道	市道潮見第18号線外配水管布設替工事	潮見町4丁目	DIP φ350mm L=350m	7月	5.0ヶ月
水道	市道花園第8号線外配水管布設替工事	花園町4丁目	DIP φ400mm L=300m	7月	5.0ヶ月
水道	マンホール設置工事	幸町8丁目外	1号マンホール設置 2箇所	8月	2.7ヶ月
水道	市道南が丘第44号線外配水管布設替工事	南が丘町6丁目	HIPeP φ75mm L=315m	9月	3.0ヶ月