

令和2年度 発注予定 委託業務情報（市長部局分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

| 種別 | 業務名 | 場所 | 委託業務概要 | 発注 予定時期 | 工期 (ヶ月) |
|------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|
| 建設コン サル | 渚滑元新川護岸復旧測量設計業務委託 | 渚滑町元新1丁目 | 護岸測量設計 L=40m | 4月 | 3.0ヶ月 |
| 建設コン サル | 大山福祉団地法面用地測量業務委託 | 大山町1丁目 | 用地測量 A=0.5ha | 4月 | 3.0ヶ月 |
| 設計 | まちなか芸術館多目的ホール改修工事実施設計業務委託 | 幸町3丁目 | 防音改修等実施設計業務 | 4月 | 4.0ヶ月 |
| 測量設計 | 林業専用道(規格相当)八十士第4線測量設計業務委託 | 八十士 | 測量設計 L=900m | 4月 | 3.0ヶ月 |
| 測量設計 | 上渚滑地区水道管移設測量設計業務委託 | 上渚滑町中立牛 | 営農用水管(VWPφ 75) L=400m | 4月 | 4.0ヶ月 |
| 測量調査 | 森林公園現況調査測量業務委託 | 緑町5丁目 大山町4丁目 | 現況調査測量 一式 | 5月 | 8.0ヶ月 |
| 測量調査 | 林業専用道立正本線全体調査業務委託 | 上渚滑町下立牛 | 林業専用道全体調査 一式 | 5月 | 8.0ヶ月 |
| 建設コン サル | 営農用水道施設整備計画策定業務委託 | 市内一円 | 営農用水 計画策定 一式 | 5月 | 8.0ヶ月 |
| その他 | 大山エリア利活用構想策定業務委託 | 大山 | 大山エリア(山頂から森林公園)の利活用構想策定 | 5月 | 10ヶ月 |
| 建設コン サル | 橋梁定期点検業務委託 | 市内一円 | 橋梁点検 N=29橋 | 6月 | 8.0ヶ月 |

令和2年度 発注予定 委託業務情報（市長部局分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

| 種別 | 業務名 | 場所 | 委託業務概要 | 発注 予定時期 | 工期 (ヶ月) |
|------------|----------------------|--------|-------------------------------|------------|------------|
| 建設コン サル | 橋梁長寿命化調査設計業務委託 | 市内一円 | 橋梁修繕設計 N=8橋 | 6月 | 6.0ヶ月 |
| 建設コン サル | 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 | 市内一円 | 橋梁修繕計画策定 N=134橋 | 6月 | 8.0ヶ月 |
| 設計 | 上渚滑歯科診療所新築工事実施設計業務委託 | 上渚滑 | 歯科診療所実施設計業務 | 6月 | 7.0ヶ月 |
| 工事監理 | 海洋交流館改修工事監理業務委託 | 海洋公園 | 工事監理業務 | 6月 | 6.0ヶ月 |
| 測量 | 紋別港深浅測量業務委託 | 紋別港一円 | 深浅測量 1式 | 6月 | 4.0ヶ月 |
| 測量設計 | 水谷地区水道管移設測量設計業務委託 | 小向 | 営農用水管(HPPE管φ 150) L=1,400m | 6月 | 6.0ヶ月 |
| 造林 | 市有林造林事業(植栽) | 上藻別 | 人工造林 A=10.04ha | 6月 | 5.0ヶ月 |
| 造林 | 市有林伐採事業(皆伐) | 上藻別 | 皆伐 A=10.00ha | 6月 | 6.0ヶ月 |
| 設計 | 旧道都大学体育館改修工事実施設計業務委託 | 落石町7丁目 | 体育館改修実施設計業務 | 7月 | 7.5ヶ月 |
| 調査 | 紋別港波浪調査静穏度解析業務委託 | 紋別港一円 | 波浪調査・静穏度解析 1式 | 8月 | 7.0ヶ月 |

令和2年度 発注予定 委託業務情報（市長部局分）

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

| 種別 | 業務名 | 場所 | 委託業務概要 | 発注 予定時期 | 工期 (ヶ月) |
|----|----------------|-----|--------------|------------|------------|
| 造林 | 市有林保育事業(間伐)その1 | 八十士 | 間伐 A=40.43ha | 8月 | 5.0ヶ月 |
| 造林 | 市有林保育事業(間伐)その2 | 八十士 | 間伐 A=7.68ha | 8月 | 5.0ヶ月 |
| 造林 | 市有林保育事業(間伐)その3 | 大山 | 間伐 A=25.44ha | 8月 | 5.0ヶ月 |