

競 争 入 札 結 果				令和元年6月13日執行		
工 事 名	工 事 場 所	落 札 者	入 札 回 数	落 札 金 額 ( 税 込 み ・ 円 )	予 定 価 格 ( 税 込 み ・ 円 )	最 低 制 限 価 格 ( 税 込 み ・ 円 )
側溝路盤補修工事	落石町3丁目外8箇所	(株)大蔵建設工業	1	4,536,000	4,968,000	—
(仮称)大山児童センター移転建替工事のうち 建築主体工事	緑町5丁目	北栄・川村特定建設 工事共同企業体	1	129,360,000	131,230,000	103,224,000
(仮称)大山児童センター移転建替工事のうち 電気設備工事	緑町5丁目	不落				
(仮称)大山児童センター移転建替工事のうち 機械設備工事	緑町5丁目	(株)アサダ工業	1	21,450,000	21,681,000	16,291,000
市道落石第42号線配水管布設替工事	落石町2丁目	(株)アサダ工業	1	29,008,800	29,656,800	21,135,600
市道北浜第2号線外1件配水管布設替 工事	北浜町2丁目	(株)アサダ工業	1	42,519,600	43,502,400	31,222,800
市道南が丘第46号線外2件配水管布 設測量業務委託	—	旭設計(有)	1	2,710,800	4,536,000	—
市道北浜第12号線配水管布設測量業務委託	—	石井測量設計(株)	1	4,050,000	4,201,200	—
(仮称)流水砕氷船「ガリンコ号Ⅲ」建造監理業務	—	一般財団法人日本造 船技術センター	1	16,500,000	18,018,000	—