

平成29年度 発注予定追加工事情報
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	庁舎前駐車場整備工事	幸町2丁目	駐車場整備 一式	5月	3.0ヶ月
土木	紋別11号枝線外管渠改築工事	南が丘町2丁目外	φ 250~300 L=580	6月	6.0ヶ月
機械設備	紋別アクアセンターNo.1水中攪拌機改築工事	南が丘町1丁目	水中攪拌機 1機	6月	7.0ヶ月
土木	まちなか公住外構工事	幸町4丁目	外構工事 一式	6月	4.0ヶ月
建築	渚滑中学校屋体棟・潮見中学校屋体棟暗幕更新工事	渚滑町・落石町	暗幕更新	6月	2.0ヶ月
建築	旧上藻別駅逡玄関復旧工事	上藻別	玄関復旧工事	5月	2.0ヶ月