

平成28年度 発注予定追加工事情報
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
建築	休日夜間急病センター屋上防水改修工事	落石町4丁目	屋上ウレタン塗膜防水	5月	3.0ヶ月
土木	2線橋・学園第45号橋補修工事	渚滑町3丁目ほか	橋梁補修 2橋	6月	5.0ヶ月
土木	野球場3塁側スロープ手摺改修工事	南が丘町7丁目	補修工 一式	6月	2.5ヶ月
土木	南が丘第1号公園人道橋改修工事	南が丘町1丁目	橋梁補修 一式	6月	3.0ヶ月
土木	落石第1号公園フェンス改修工事	落石町2丁目	管理施設整備工 一式	6月	3.0ヶ月
土木	林業専用道(規格相当)立正線開設工事	上渚滑町下立牛	施工延長 L=1,000m、幅員W=3.0(3.5)m	8月	4.0ヶ月
管	そよかぜほーる暖房機改修工事(1号機・3号機)	南が丘町1丁目	アリーナ遠赤外線暖房機の改修(1号機・3号機)	8月	3.0ヶ月
土木	福祉的就労施設(植物工場)水耕栽培ハウス建設工事	元紋別	複層エア一連棟式水耕ハウス 一式	8月	6.0ヶ月
管	福祉的就労施設(植物工場)水耕栽培ハウス機械設備工事	元紋別	水耕栽培設備 一式	8月	6.0ヶ月
建築	福祉的就労施設(植物工場)事務所棟改修工事	元紋別	既存事務所内部改修工事 一式	9月	4.0ヶ月

平成28年度 発注予定追加工事情報

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	新港港南線災害復旧工事	新港町4丁目	法面復旧 一式	9月	2.0ヶ月
土木	南が丘第1号公園法面復旧工事	南が丘町1丁目	法面工 一式	10月	3.0ヶ月
建築	紋別中学校旧教員住宅解体撤去工事(Q-9棟、Q-10棟)	南が丘町2丁目	CB造2階建て1棟2戸×2棟 解体撤去工事 延床面積117.18㎡×2棟=234.36㎡	10月	2.0ヶ月
水道	落石第54号線管渠布設工事	落石町3丁目	PRP φ 200mm L=68m PeP φ 50mm L=65m	10月	3.0ヶ月
管	紋別アクアセンター消化汚泥引抜ポンプ改築工事	新港町1丁目	消化汚泥引抜ポンプ 2基	11月	7.0ヶ月
土木	新生地区法面改修工事	新生	法面復旧 L=70m	10月	3.0ヶ月
水道	市道南が丘第12号線配水管切り回し工事	幸町8丁目	Hipep φ 200mm L=10m	11月	2.0ヶ月
管	緑高齢者ふれあいセンター温水ボイラー更新工事	緑町5丁目	貯湯式 温水ボイラー更新	12月	3.0ヶ月