

## 令和3年度 発注予定 工事情報（市長部局分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
土木	北浜第10号線改修工事	北浜町2丁目	L=143m	4月	4.0ヶ月
土木	落石第18号線改修工事	落石町1丁目	L=185m	4月	4.0ヶ月
土木	渚滑第22号線改修工事	渚滑町1丁目	L=100m	4月	4.0ヶ月
土木	渚滑第26号線改修工事	渚滑町5丁目	L=175m	4月	4.0ヶ月
土木	大山第71号線改修工事	大山町1丁目	L=90m	4月	4.0ヶ月
土木	南が丘第40号線改修工事	南が丘町5丁目	L=145m	4月	4.0ヶ月
土木	合葬墓整備工事	大山町4丁目	紋別市合葬墓の地下部分(カロート)、フェンス、土間コン、給排水、園路舗装、階段等の整備工事	4月	4.0ヶ月
建築	氷海展望塔屋上防水等改修工事	海洋公園	氷海展望塔及び渡海橋屋上FRP防水	4月	4.0ヶ月
建築	健康プールトップライト改修工事	元紋別	トップライト改修	4月	3.0ヶ月
管	健康プール温水ヘッター更新工事	元紋別	温水ヘッター更新	4月	3.0ヶ月

## 令和3年度 発注予定 工事情報（市長部局分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
土木	紋別港防舷材設置工事	新港町2丁目	防舷材設置 2箇所	4月	3.0ヶ月
土木	第2ふ頭車止設置工事	新港町2丁目	車止め設置 1式	4月	3.0ヶ月
管	第3防波堤汚水ポンプ更新工事	海洋公園地先	ポンプ更新 1式	4月	3.0ヶ月
土木	弥生橋外2橋修繕工事	上渚滑町中立牛 外	橋梁修繕 3橋	5月	4.0ヶ月
土木	砂金沢橋外1橋修繕工事	上渚滑町更生外	橋梁修繕 2橋	5月	3.0ヶ月
土木	第1号橋外1橋修繕工事	南が丘町1丁目 外	橋梁修繕 2橋	5月	3.0ヶ月
区画線	区画線設置工事	市内一円	区画線設置 L=30,300m	5月	2.0ヶ月
電気	街頭防犯カメラ設置工事	本町6丁目	街頭防犯カメラ設置 N=8台	5月	3.0ヶ月
建築	旭丘団地改修工事のうち建築主体工事(3棟12戸)	大山町2丁目	外部:外壁塗装 内部:床・壁・天井仕上更新、流し台更新、ユニットバス設置、プラストサッシ設置等	5月	6.0ヶ月
電気	旭丘団地改修工事のうち電気設備工事(3棟12戸)	大山町2丁目	電灯設備更新等	5月	6.0ヶ月

## 令和3年度 発注予定 工事情報（市長部局分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
管	旭丘団地改修工事のうち衛生設備工事(3棟12戸)	大山町2丁目	内外給排水設備更新、衛生機器設備設置等	5月	6.0ヶ月
建築	上渚滑歯科診療所新築工事	上渚滑町2丁目	木造平屋建て 建築面積:201.15㎡、延床面積:186.4㎡	5月	6.0ヶ月
土木	紋別港渚滑地区護岸改良工事	渚滑町1・2丁目	護岸嵩上げ L=96m	5月	8.0ヶ月
管	氷海展望塔冷温水機改修工事	海洋公園地先	冷温水機改修 1式	5月	4.0ヶ月
土木	海洋交流館前歩道改修工事	海洋公園	インターロッキング改修 1式	5月	2.0ヶ月
電気通信	海洋交流館防犯カメラ設置工事	海洋公園	防犯カメラ設置 5台	5月	3.0ヶ月
水道	水谷地区水道管移設工事	小向	営農用水管移設 HPPEφ150 L=1,200m	5月	5.0ヶ月
水道	上渚滑地区水道管移設工事	上渚滑町中立牛	営農用水管移設 DCIPφ75 L=11m	5月	3.0ヶ月
土木	大山山頂園展望塔入口改修工事	大山町	入口改修 一式	5月	3.0ヶ月
土木	配水池浸入防止柵設置工事	小向	浸入防止柵 L=42m	5月	4.0ヶ月

## 令和3年度 発注予定 工事情報（市長部局分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
管	紋別小学校上水用給水ポンプ更新工事	花園町5丁目	上水系統用の揚水ポンプ、2台更新	5月	2.0ヶ月
電気	健康プール照明LED化工事	健康プール	競技プール・レジャープールの照明LED化工事	5月	3.0ヶ月
電気	道路照明灯更新工事	市内一円	道路照明灯更新 N=22基	6月	4.0ヶ月
舗装	森林公園通線舗装工事	緑町5丁目外	舗装工 L=340m	6月	3.0ヶ月
電気	ロードヒーティング修繕工事	花園町1丁目外	電気設備修繕 N=5ユニット	6月	3.0ヶ月
土木	側溝路盤工事	市内一円	側溝・路盤補修 一式	6月	3.0ヶ月
電気	公営住宅火災警報器更新工事その1	上渚滑町・渚滑町・落石町南が丘町	火災警報器の更新	6月	3.0ヶ月
電気	公営住宅火災警報器更新工事その2	緑町・花園町・大山町・元紋別・落石町	火災警報器の更新	6月	3.0ヶ月
電気	公営住宅火災警報器更新工事その3	落石町	火災警報器の更新	6月	3.0ヶ月
建築	国際交流サロン移転改修工事のうち建築主体工事	本町3丁目	外部:外壁塗装、屋上防水等 内部:床・壁・天井仕上の更新等	6月	5.5ヶ月

## 令和3年度 発注予定 工事情報（市長部局分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
電気	国際交流サロン移転改修工事のうち電気設備工事	本町3丁目	電灯設備更新等	6月	5.5ヶ月
管	国際交流サロン移転改修工事のうち機械設備工事	本町3丁目	内外給排水設備更新、衛生機器設備設置等	6月	5.5ヶ月
解体	旧幼児療育センター解体撤去工事	花園町5丁目	木造平屋建て、解体撤去	6月	3.0ヶ月
管	上渚滑保育所ボイラー更新工事	上渚滑町2丁目	暖房・給湯ボイラー更新	6月	2.5ヶ月
電気	照明灯改修工事	新港町2丁目外	照明灯更新 5基	6月	3.0ヶ月
建築	潮見小学校教員住宅改修工事	落石町1丁目	教頭住宅、木造平屋建て81.98㎡ 内外部仕上げ、機械設備の改修工事	6月	3.0ヶ月
建築	渚滑小学校教室複式化工事	渚滑町8丁目	複式学級(3教室)の内部改修	6月	3.0ヶ月
建築	潮見中学校教室ロッカー改修工事	落石町1丁目	1年生クラス(3教室)の後部にあるロッカーの 撤去及び新設	6月	3.0ヶ月
建築	紋別中学校屋体棟ボイラー用煙突断熱材改修工事	南が丘町2丁目	屋体棟、ボイラー用煙突のアスベスト撤去・更 新	6月	4.0ヶ月
電気	そよかぜほーる照明LED化工事	そよかぜほーる	そよかぜほーるアリーナ照明LED化工事	6月	3.0ヶ月

## 令和3年度 発注予定 工事情報（市長部局分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
土木	温根内線外1件転落防止柵更新工事	花園町3丁目外	転落防止柵設置 L=90m	7月	3.5ヶ月
建築	総合福祉センター屋上防水改修工事	幸町7丁目	屋根防水改修	7月	3.0ヶ月
塗装	南が丘児童館屋根塗装改修工事	南が丘町1丁目	屋根塗装改修	7月	2.5ヶ月
管	オホーツク交流センター温水ボイラー更新工事	幸町5丁目	ボイラー更新 1台	7月	3.0ヶ月
建築	紋別公園四阿改築工事	花園町8丁目	四阿改築	7月	3.0ヶ月
建築	旧道都大学体育館改修工事のうち建築主体工事	落石町7丁目	外部:外壁塗装、屋上防水等 内部:床・壁・天井仕上の更新等	7月	8.0ヶ月
電気	旧道都大学体育館改修工事のうち電気設備工事	落石町7丁目	電灯設備更新等	7月	8.0ヶ月
管	旧道都大学体育館改修工事のうち機械設備工事	落石町7丁目	内外給排水設備更新、衛生機器設備設置等	7月	8.0ヶ月
管	市民会館暖房用熱交換プレート更新工事	潮見町1丁目	暖房用熱交換プレート更新	7月	2.0ヶ月
土木	紋別港渚滑地区護岸改良附帯工事	渚滑町2丁目	護岸補修外 1式	7月	6.0ヶ月

## 令和3年度 発注予定 工事情報（市長部局分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
土木	第2ふ頭岸壁改築工事	新港町2丁目	岸壁改築 4箇所	7月	6.0ヶ月
土木	港町地区港湾施設改良工事	港町5丁目	舗装改良 120m	7月	5.0ヶ月
管	アザラシランドふれあい広場改修工事	海洋公園	ヒーティング改修 1式、カーポート改修 1式、 建物塗装 1式	7月	5.0ヶ月
土木	林業専用道(規格相当)立牛弥生線開設工事	上渚滑町中立牛	林業専用道(規格相当)開設 L=800m	7月	4.0ヶ月
管	潮見小学校校舎棟ボイラー更新工事	潮見町3丁目	暖房及び給湯用ボイラー、1台更新	7月	3.0ヶ月
土木	小学校遊具撤去更新工事	各校	紋別・南丘・渚滑・上渚滑・小向小学校一部遊 具の既存撤去及び更新・補修	7月	4.0ヶ月
建築	スポーツセンター非常用階段塗装改修工事	スポーツセンター	スポーツセンター非常用階段の錆止め等改修	7月	3.0ヶ月
造園	紋別運動公園フェンス改築工事	南が丘町7丁目	フェンス更新 L=495m	8月	4.5ヶ月
土木	紋別公園自由広場岩盤対策工事	花園町8丁目	防護土提 L=90m	8月	2.5ヶ月
建築	オホーツク交流センター自動ドア設置工事	幸町5丁目	手動ドアから自動ドアへ交換	8月	2.5ヶ月

## 令和3年度 発注予定 工事情報（市長部局分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
建築	上渚滑小学校旧ボイラー用煙突断熱材除却工事	上渚滑町6丁目	旧ボイラー室の煙突アスベスト撤去	8月	4.0ヶ月
解体	コムケ国際キャンプ場トイレ解体工事	沼の上	トイレ解体 1戸	10月	3.0ヶ月